Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01

на выполнение работ по текущему ремонту тротуара, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Тарасово, ул. Ленина, д. 24

ИКЗ 173183802023018380100100030034211244

УР, Сарапульский район, с. Тарасово «22» августа 2017г.

Администрация муниципального образовании «Тарасовское», именуемая в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице главы муниципального образования Мокрушина Александра Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Кама» **,** именуемое в дальнейшем «**Подрядчик»,** в лице Санникова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 07 августа 2017 года № 173183802023018380100100030034211244 для закупки №0113600000817000002, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по текущему ремонту тротуара, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Тарасово, ул. Ленина, д. 24 (далее - Объект), и своевременно сдать результаты работ по контракту Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы по контракту в порядке и на условиях настоящего Контракта.

1.2. Работы по Контракту выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами и должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, с техническим заданием (Приложение № 1) и сметного расчета (Приложение №2), с использованием товаров и материалов Подрядчика (далее – техническая документация).

1.3. Финансирование работ по контракту на Объекте, указанному в пункте 1.1 настоящего Контракта, осуществляется за счёт субвенций из республиканского бюджета.

2. Цена Контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена настоящего Контракта определяется по результатам проведения закупки, указанной в котировочной заявке Победителя или единственного участника, признанного соответствующим предъявляемым требованиям и составляет: 358000*(Триста пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.*

В случае, если Контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного, занимающегося частной практикой лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.2. Цена формируется с учетом стоимости работ по контракту и включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по контракту, в том числе материалы, эксплуатация машин, прибыль, необходимые налоги, платежи и иные расходы Подрядчика, возникающие в процессе выполнения работ по контракту, предусмотренных настоящим контрактом, а также уплатой налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4. Авансирование по данному Контракту не предусмотрено.

2.5. Оплата за выполненный объем работ по контракту производится Заказчиком с учетом понижающего коэффициента на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме

КС-3, счетов, счетов-фактур.

2.6. Работы по контракту, выполненные с изменением или отклонением от проектно-сметной документации и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат

2.7. Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ по контракту производится Заказчиком в рублях Российской Федерации на основании выставленных Подрядчиком счетов по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, **в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней** после подписания Заказчиком актов выполненных работ.

2.8. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета в виде официального письма за подписью руководителя. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.9. Заказчик вправе при начислении Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требований о возмещении убытков, удержать начисленную сумму неустойки (штрафа, пени) из цены настоящего Контракта. При этом, обязанность по перечислению удержания неустойки (штрафы, пени) в доход бюджета возлагается на Заказчика.

2.10. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

3. Сроки выполнения работ

3.1.Сроки выполнения работ по контракту: в течение 15 дней с момента заключения контракта.

3.2. Если во время выполнения или приемки работы по контракту будут обнаружены некачественно выполненные работы, дефекты, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков и принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1.Утвердить перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочиваются осуществлять контроль за ходом выполнения работ по контракту на Объекте.

4.1.2. Передать в течение 10-ти дней со дня подписания настоящего Контракта Подрядчику объект для выполнения работ по контракту.

4.1.3. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию в объеме, в сроки и в составе, обеспечивающие выполнение строительно-монтажных работ по контракту.

4.1.4. Осуществлять контроль за выполнением работ по контракту на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ по контракту) в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов.

4.1.5. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных для финансирования работ по контракту на Объекте, ходом реализации настоящего Контракта.

4.1.6. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.7. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы по контракту, согласно условиям настоящего Контракта, в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств на финансовый год.

4.1.8. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ по контракту на объекте, заключать договора об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ по контракту с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ по контракту в рабочее время, в течение всего периода выполнения работ на объекте.

4.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

4.2.3.Провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п.4.2.2. настоящего контракта.

4.2.4. Приостановить окончательный расчет за выполненные работы по контракту с подрядчиком, если подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту, включая устранение выявленных дефектов.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1.Качественно выполнить работы на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Объект в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

5.1.2. Обеспечить:

– производство работ по контракту в полном соответствии с технической документацией, сроками, строительными нормами и правилами;

–качество выполнения всех работ по контракту в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ по контракту в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, функционирование инженерных систем и оборудования в соответствии с техническими характеристиками и рабочими параметрами при квалифицированной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.1.3.Обеспечить содержание и уборку на Объекте и прилегающей территории с соблюдением норм по охране труда, технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.1.4.Обеспечить выполнение работ по контракту и размещение материалов, оборудования в пределах Объекта.

5.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы по контракту при обнаружении:

–ненадлежащего качества технической документации, представленной Заказчиком;

–возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ по контракту;

–иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности результатов выполняемой работы по контракту, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.6. Поставить на объект строительные материалы, инструменты, необходимые для производства работ по контракту и обеспечить их сохранность до сдачи объекта Заказчику.

Все поставляемые материалы, инвентарь и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

5.1.7. Вывезти в течение 5-ти дней со дня подписания Сторонами акта приемки работ на Объекте за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему или его субподрядчикам оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.

5.1.8. Нести ответственность перед Заказчиком:

–за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности;

–за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта, до даты подписания Сторонами акта приемки работ на Объекте.

–за недостатки (дефекты) выполненных работ по контракту и поставляемых материалов, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

5.1.9.Осуществлять охрану Объекта, а также охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта с даты начала работ по контракту до их завершения и приемки Заказчиком, нести ответственность в случаях их порчи и хищения. До сдачи Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств непреодолимой силы.

5.1.10.Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ на Объекте.

5.1.11. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика (заверенная генподрядчиком копия договора с субподрядной организацией).

5.1.12. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, выделенных на строительство Объекта, представить все необходимые документы и информацию по проведенным работам на Объекте.

По запросу Заказчика предоставить в 3-хдневный срок документы, касающиеся процесса выполнения работ на Объекте.

5.1.13. Известить Заказчика о готовности скрытых работ за 2 (два) дня до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ по контракту только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

5.1.14. При готовности Объекта в течение 3-х дней известить об этом Заказчика.

5.1.15. Обеспечивать выполнение работ по контракту в пределах твердой цены, указанной в п.2.1. настоящего Контракта.

5.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом

6. Порядок выполнения работ

6.1. Подрядчик выполняет работу по контракту, предусмотренную в пункте 1.1 настоящего Контракта, в соответствии со сроками, установленными в п. 3.1. настоящего Контракта.

6.2. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ по контракту, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Еженедельно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчика. Подрядчик в трехдневный срок обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

6.3. Заказчик назначает своего представителя на Объект, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по контракту, строительный надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и условиям Контракта.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ по контракту при соблюдении правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения работ по контракту.

6.4. Ни один из видов работ по контракту не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ по контракту и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ по контракту, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ по контракту и соблюдения требований проекта, строительных норм и правил.

7. Порядок приемки выполненных работ

7.1. Не позднее 31.08.2017 года Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости

выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 с расшифровкой видов работ (в базовых и текущих ценах, с учетом понижающего коэффициента) с исполнительной документацией на выполненный объем работ (акты на скрытые работы, исполнительные съемки и т.д.) с ежемесячной сводкой затрат - в пределах цены настоящего Контракта.

7.2.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ по контракту, рассматривает документы, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

7.6. Заказчик не позднее чем через 5 (пять) дней после получения письменного извещения подрядчика о готовности к сдаче объекта обязан приступить к организации приемки объекта.

В рамках приемки заказчиком результата работ по контракту, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения.

7.8. В случае, если заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы по контракту, то подрядчик своими силами и без увеличения цены контракта обязан в согласованный срок переделать эти работы.

7.9. Расходы подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядчика и дополнительной компенсации заказчиком не подлежат.

8.Гарантии качества по сданным работам

8.1. Подрядчик гарантирует:

–выполнение всех работ по настоящему Контракту в полном объеме в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями, а также в соответствии с настоящим Контрактом, в сроки, определенные настоящим Контрактом;

–своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ по контракту и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

–надлежащее качество используемых строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, соответствие их спецификациям, указанным в технической документации, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

–возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок устанавливается 36 месяцев с момента подписания акта приемки объекта капитального строительства.

8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, его частей или неправильной его эксплуатации.

8.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Объекта, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

В течение 5-ти дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках (дефектах) Объекта, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

При выявлении в период гарантийной эксплуатации Объекта недостатков (дефектов), которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется за счет средств и силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок.

8.5. В случаях, когда работа по контракту выполнена Подрядчиком с отступлениями от технической документации, действующих норм и технических условий, а также с отступлениями

от настоящего Контракта, ухудшившими результат работы или с иными недостатками, которые делают Объект не пригодных для его использования по назначению, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

–безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок со дня получения Подрядчиком от Заказчика письменного требования об устранении недостатков;

–возмещения своих расходов на устранение недостатков.

9. Имущественная ответственность

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. При нарушении одной из сторон обязательств по Контракту, вторая сторона по факту нарушения направляет претензию. Претензия рассматривается другой стороной в течение 10 (десяти) дней, либо в течение срока, установленного претензией, в течение которых претензионные требования рассматриваются, готовится ответ на претензию, который направляется отправителю претензии. Ответ на претензию рассматривается в течение 10 (десяти) дней с момента его получения.

9.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) х С, где

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ по контракту, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: $С = С_{ЦБ} \times ДП$, где

$С_{ЦБ}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: $К = \frac{ДП}{ДК} \times 100\%$, где

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.5. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере[1]:

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Штраф составляет 8950 руб. 00 коп.

9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере[1]:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Штраф составляет 35800 руб. коп.

9.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим Контрактом и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

9.8. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему Контракту со стороны Подрядчика, оплата Заказчиком по Контракту и (или) возврат денежных средств Подрядчика внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта будут осуществлены путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пени), предусмотренной настоящим Контрактом, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

9.9. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

9.10. В случае повреждения инженерных сетей, зеленых насаждений при выполнении работ по контракту, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

9.11. При выявлении недостатков (дефектов) и несвоевременном их устранении Подрядчиком, Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты своими силами или с помощью третьих лиц либо отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

9.12. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков указанных в разрешении на производство земляных работ, за несанкционированную вырубку деревьев и кустарников, за нарушение благоустройство в границах производства работ и прилегающей территории, Подрядчик несет имущественную ответственность, в т.ч. уплачивает штрафы организациям, контролирующим исполнение производства работ, в том числе и в случаях, когда протокол и постановление об административном правонарушении оформлены на Заказчика или организацию осуществляющую от имени Заказчика строительный контроль на объекте.

---

[1] Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

9.13. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания сторон, действия которых стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам стороны относят: природные катастрофы, эпидемии, пожары, военные действия, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законным порядком.

10.3. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев, стороны должны договориться о действии настоящего контракта.

11. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

(Настоящий пункт вступает в действие в случае признания несостоявшимся запрос котировок и заключения настоящего Контракта по пункту 25 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ.)

11.1. Для заключения настоящего Контракта Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере 5 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет: ***18000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек***, которое обеспечивает исполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе возникших обязательств по возмещению убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям действующего законодательства, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки (Подрядчиком), с которым заключается Контракт, самостоятельно.

11.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется на срок: при предоставлении банковской гарантии - с момента заключения Контракта по 30.10.2017 года, при передаче денежных средств в залог, в том числе в форме вклада (депозита) – с момента заключения Контракта до прекращения обеспеченных залогом обязательств по настоящему Контракту, обеспеченные внесенными денежными средствами обязательства прекращаются:

–надлежащим исполнением обязательств по Контракту;

–при расторжении Контракта;

–по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком вносятся денежные средства, они должны быть перечислены на лицевой счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

ИНН 1838020230 / КПП 183801001

Место нахождения: 427997, УР, Сарапульский район, с. Тарасово, ул. Почтовая, 21_

Р/с 40204810122020000348_

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК

к/сч

БИК 049401001

ОГРН 1161832081400

Банк получателя: Отделение-НБ Удмуртская Республика г. Ижевск.

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта (указать предмет Контракта).

11.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком по окончании срока обеспечения исполнения Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании. При этом Заказчик вправе уменьшить указанные денежные средства на сумму пеней и штрафов, вычисленных согласно условий настоящего Контракта.

11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, оговариваемых в п. 11.1. настоящего Контракта, возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), не осуществляется либо осуществляется с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), возврата аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком в соответствии с п. 11.4., или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения исполнения Контракта.

11.6. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

11.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12. Срок действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует до 25.09.2017 года.

12.2. Прекращение действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, за исключением следующих обязательств:

- обязательств Заказчика по оплате выполненных и принятых работ по контракту;
- обязательств Подрядчика, связанных с недостатками выполненных работ по контракту;
- гарантийных обязательств.

13. Изменение, дополнение и расторжение контракта.

13.1. Настоящий контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны если они оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

13.3. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке установленном, действующим законодательством Российской Федерации, по следующим основаниям:

13.3.1. по соглашению Сторон;

13.3.2. по решению суда на основании требований одной из сторон в случаях предусмотренных, действующим законодательством Российской Федерации;

13.3.3. при принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке частей 8-26 статьи Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.4. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации. Если заказчик привлекает экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы, то он сможет отказаться от исполнения Контракта, только если эксперты подтвердят нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа.

13.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику теми же способами, что указаны в абзаце первом настоящего пункта, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику.

13.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороны инициатора одностороннего расторжения другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.7. Не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта должно быть отменено, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а в случае если инициатором одностороннего расторжения является Заказчик, ему компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 6.4. настоящего Контракта в случае ее проведения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа от исполнения Контракта.

13.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе его исполнения установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участнику закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

13.10.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, Стороны разрешают путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

13.11. Прекращение действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение

обязательств сторон по нему, но не освобождает от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего Контракта.

14. Прочие условия

14.1.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего Контракта.

Настоящее требование не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики.

14.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, Стороны разрешают путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

14.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

14.7. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из сторон.

14.8. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложения:

1. Техническое задание

15. Юридические адреса и реквизиты сторон

15.1. Подрядчик

ООО «Кама»

ИНН1838019467

КПП183801001

Место нахождения: 427952, УР, Камбарский район, село Камское, Восточная улица, дом 9.

Адрес для корреспонденции: 427952, УР, Камбарский район, село Камское, Восточная улица, дом 9.

Р\с 40702810868000012628

Отделение №8618 Сбербанка России г. Ижевск

БИК:049401601, ОГРН 1161832063447

ОКПО 02216483,ОКАТО 94220830001

ОКОГУ 4210014,ОКТМО 94620430101

Тел. 89120116929

e-mail: kama-pochta@mail.ru

/Санников Д.А./

м.п.

15.2. Заказчик

Администрация МО "Тарасовское"

ИНН 1838020230 / КПП 183801001_

Место нахождения: 427997, УР, Сарапульский район, с. Тарасово, ул. Почтовая, 21

Адрес для корреспонденции: 427997, УР, Сарапульский район, с. Тарасово, ул. Почтовая, 21

Р/с 40204810122020000348

В ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УР, Г. ИЖЕВСК

БИК 049401001, ОГРН 1161832081400

ОКПО 05803732, ОКВЭД 84.11.35

тел./факс: +7 (34147) 7-05-17

e-mail: tarasowo2@udm.net

/А.Л. Мокрушин/

м.п.

Приложение №

к проекту муниципального контракт

от «22» августа 2017г. № 0

Техническое задание.

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2	3.75	150-00
2	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	1т	35.85	4500-00
3	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	1т	0.23	9000-00
4	Устройство оснований толщиной 8 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	4.13	74-37
5	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	59.80	1800-00

Требования к качеству выполняемых работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

Выполняемые работы и способы выполнения работ должны соответствовать действующим нормам, правилам, государственным стандартам, техническим условиям.

Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование должны соответствовать ГОСТам, ТУ, санитарным и противопожарным требованиям;

Используемые материалы должны быть новыми, неиспользованные и содержать все последние усовершенствования в проекте и материалах.

Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.

По окончании работ подрядчик должен предоставить сертификаты соответствия пожарной безопасности (установленными в НПБ 244-97 и приложением № 1 к приказу МЧС России от 18.06.2003 г. № 312), декларации, санитарно-эпидемиологические заключения на продукцию и услуги (работы), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация, декларирование соответствию, определена постановлением Правительства России от 1 декабря 2009 г. № 982. Товары, на которые требуется представление санитарно-эпидемиологических заключений, определены Федеральным законом Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ и приказом Роспотребнадзора «О санитарно-

эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях, токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» от 19.07.2007 № 224 исполнитель отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

Подрядчик своевременно предъявляет заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объемам.

Подрядчик в обязательном порядке ведет исполнительную документацию и своевременно предъявляет ее заказчику при сдаче-приемке работ;

На подрядчика возлагается ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемического режима, требований по охране окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства РФ

Требования к сроку и объему гарантий качества на результаты работ.

Дефекты, допущенные подрядчиком и обнаруженные заказчиком при приемке работ, подлежат устранению в порядке и сроках, предусмотренных муниципальным контрактом.

Срок гарантии выполненных работ - 3 года в соответствии с нормативными документами на данный вид работ со дня сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок начинается с момента принятия заказчиком результата выполненной работы и с момента подписания обеими сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

Срок гарантий качества распространяется на все выполненные по контракту работы, а также на все конструктивные элементы, оборудование и материалы, используемые при выполнении работ.

Требования к результатам работ: в соответствии с действующими нормативами ГЭСН, СНиП, СанПиН и других нормативных правовых актов.